MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (2040 Budaörs, Szabadság út 134., képviseli: Wittinghoff Tamás, elnök), mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)

másrészről az ÉGSZI-Senior Kutató és Szervező Kft. (1096 Budapest, Thaly K. u. 16-18., képviseli: Szabó Gábor, ügyvezető igazgató), mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi helyen és feltételek mellett.

I.
A MEGBÍZÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA

1. 
A megbízás tárgya:
Dunamenti - Érd-Százhalombatta - kerékpárút-építés kivitelezési munkáinak teljes körű lebonyolítása, beleértve a közbeszerzési eljárás (mind pénzügyi, mind jogi, mind építőipari vonatkozásban) lefolytatását is.

A Megbízott jelen pontban meghatározott lebonyolítói tevékenysége az alábbi szakaszokra osztható.

1.1.
A 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a döntés előkészítésében való részvétel.
1.2.
A beruházás tervdokumentációjával kapcsolatos lebonyolítói feladatok.

1.3.
A beruházás megvalósításával (kivitelezésével) kapcsolatos lebonyolítói feladatok.

1.4.
A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásával, a birtokba adásával és a használatbavételi eljárással kapcsolatos lebonyolítói feladatok.

1.5.
Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, szavatossági és garanciális igények érvényesítésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok.

1.6.
Az 1.1 – 1.5. pontok alapján szükség szerint kialakuló jogviszonyoknak megfelelő szerződéses állomány kidolgozása.

II.

A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI

Az 1. fejezetben meghatározott feladatokon belül a Megbízott a beruházás lebonyolításával kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el:

1.1. A kivitelezők kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolítói feladatai: 

Részt vesz a vállalkozói ajánlatok elkészítése érdekében az ajánlattétel előtti tervezői konzultációval egybekötött helyszíni szemléken. 

Elvégzi a Kbt. szerinti ajánlati biztosítékokkal, az ajánlatok átvételével, bontásával, jegyzőkönyvezésével stb. kapcsolatos valamennyi feladatot.

Véleményezi és kiértékeli a beérkezett részvételi jelentkezéseket, valamint ajánlatokat a közbeszerzési eljárásban meghirdetett elbírálási szempontrendszer alapján, és a Megbízó részére döntés-előkészítő szakvéleményt készít.

Részt vesz a Megbízó által tartott döntés-előkészítő egyeztetéseken, ő maga is szükség szerint megszervezi ezen egyeztetéseket, azokról az érintetteket megfelelő időköz betartásával, lehetőség szerint 5 (öt) nappal korábban értesíti.
Az eredményhirdetést követően összeállítja a Kbt.-ben közzétételre előírt megjelentetéseket, valamint a résztvevő cégeknek megküldendő dokumentumokat, és a törvényi határidő lejártát megelőzően szükséges határidőben, de legalább a fenti határidőt megelőző 2 munkanapon belül átadja a Megbízó részére.

Elvégzi a Megbízó által a közbeszerzési eljárások eredményeként kiválasztott vállalkozókkal megkötendő szerződések műszaki-pénzügyi és jogi felülvizsgálatát.

A Megbízott 1 (egy) fő tanácsadót biztosít a kivitelező kiválasztásában közreműködő szakértői értékelő bizottságba.

1.2. A beruházás tervdokumentációjával kapcsolatos lebonyolítói feladatokat:
A Megbízótól átvett tervdokumentáció kivitelezésre alkalmasságát minden szempontból megvizsgálja, ellenőrzi, egyezteti álláspontját mind a tervezővel, mind a kivitelezővel. Szükség esetén - a Megbízó egyeztetésével – igényli a tervdokumentáció kijavítását, kiegészítését. 

A szükség szerint javított tervdokumentációt ismételt megvizsgálás és ellenőrzés után - a Megbízóval előzetesen egyeztetve – javasolja elfogadásra vagy további helyesbítésről gondoskodik.
Ellenőrzi a szükséges engedélyek meglétét, lejárati idejét, valamint amennyiben ez szükséges, meghosszabbításukról a tervező felé intézkedik.

A tervezői művezetési szerződést aláírásra előkészíti a Megbízó részére. 

1.3. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok:
A felvonulási - és munkaterületet - a IV. pontban meghatározott határidő szerint – munkavégzésre alkalmas állapotban átadja a vállalkozó, kivitelező részére, melynek megtörténtét jegyzőkönyvben rögzíti.

Az építési engedélyben, a hatósági előírásokban foglaltak, továbbá az ajánlati dokumentációban meghatározott minőségi követelmények teljesülése érdekében gondoskodik arról, hogy a kivitelezés csak az elfogadott tervek alapján történjék. Amennyiben tervmódosítás szükséges, indoklással ellátva időben jelzi a Megbízó felé. A Megbízó a tervmódosítást szükség esetén megrendeli.

Az építési engedélyben és a hatósági előírásokban foglaltak, valamint a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezést rendszeresen - az építési műszaki ellenőrök tevékenységéről szóló 158/1997. (IX. 26) Kormányrendelet alapján - ellenőrzi mennyiségi és minőségi, árvonatkozásban. E műszaki tevékenység keretén belül:
· Az előírt határidőn belül az építési napló vezetését ellenőrzi, ellenjegyzi a szükséges bejegyzéseket (az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes előírásainak megfelelően).
· A minőség biztosítása, az ütemterv szerinti munkavégzés, a szervezett munkafeltételek megteremtése érdekében rendszeres kooperációs értekezletet szervez, lefolytat és jegyzőkönyvet készít, melyet rendszeresen megküld a Megbízó részére a kooperációt követő 3 munkanapon belül.

· A felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek, félkész- és késztermékek ellenőrzése körében:

· az előírások szerinti minőségi tanúsítványokat, műbizonylatokat gyűjti, rendszerezi és megőrzi,

· ellenőrzi, hogy a tanúsított minőségi tulajdonságok a szabványoknak és más előírásoknak, a terveknek, illetve műleírásoknak megfelelnek-e,
· a tanúsított minőség megtartását biztosító tárolást ellenőrzi,

· ellenőrzi, hogy csak igazolt és a tárolás során megőrzött minőségű anyag, illetve termék kerüljön beépítésre

· A munkavégzés, a technológiai fegyelem és munkaeredmény ellenőrzése körében:

· rendszeresen ellenőrzi, hogy a kiviteli tervek szerint az előírások betartásával készül-e a munka,

· szabálytalan munkavégzés, kiviteli hibák észlelése esetén a szabálytalanság megszüntetésére, kijavítására intézkedik, és annak megtörténtét ellenőrzi, igazolja,

· a kötelező munkaközi vizsgálatok (mintavétel, próba stb.) megtörténtét ellenőrzi, a minták azonosíthatósága érdekében intézkedik, a vizsgálatok eredményét igazolja,
· elvégzi az eltakarásra kerülő munkarészek minőségi, mennyiségi ellenőrzését

A Megbízó által utólag elrendelni szándékozott változtatások, illetve pótmunkák, ár és határidő hatását előzetesen értékeli és arról a Megbízót tájékoztatja. Javaslatot tesz a Megbízó részére a szerződés módosítására.
A tájékoztatás alapján született Megbízói döntésnek megfelelően, a Megbízó utasítása szerint rendeli el a pótmunkát.

A vállalkozási díj elszámolásával összefüggésben a szerződésekben rögzített műszaki ütemezés szerint elkészült munkákat ellenőrzi, és a teljesítést a felmérési naplóban vagy jegyzőkönyvben részletezi, igazolja.

Ellenőrzi a vállalkozók teljesítéseit, a teljesítés igazolására vonatkozó írásbeli javaslatot tesz (elfogadni javasolja, fenntartással javasolja elfogadni, visszautasítani javasolja) a Megbízónak, igazolja a vállalkozó műszaki teljesítését a vállalkozói számla kifizetésére. A Megbízó által elfogadott teljesítési igazolásokat vállalkozókhoz eljuttatja. 
Elvégzi a benyújtott vállalkozói számlák, rész-számlák alaki és tartalmi felülvizsgálatát, és javaslatot tesz a Megbízónak az ellenőrzött számlák Megbízó által korábban már elfogadott összegének kifizetésére olyan időpontban, hogy a számla a Vállalkozói szerződésben meghatározott átutalási időn belül kiegyenlíthető legyen. Lefolytatja az esetleges számlavitákat a Megbízó nevében, azonban tartozás elismerésére és joglemondásra, kötelezettségvállalásra nem jogosult.
1.4. A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásával, a birtokba adással, valamint használatba vételi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok:
Az átadás-átvételi eljárás alapját képező átadási (műszaki, pénzügyi és minőség bizonylatolási) dokumentációt ellenőrzi és kiértékeli.
A vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljáráson részt vesz a Ptk. 405.§ (1) bek. szerint.
Az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a mennyiségi és minőségi hibajegyzéket és hiánypótlásokat, ezekre a részekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

Intézkedik a hiánypótlásra, hibajavításra, ellenőrzi és igazolja annak határidőre való megtörténtét, majd javaslatot tesz a Megbízónak a beruházás átvételére.

Kezdeményezi a beruházás használatbavételi eljárását, közreműködik a használatbavételi engedély megszerzéséről.

Gondoskodik arról, hogy a Megbízó által megjelölt üzemeltető részére rendelkezésre álljon az összes időközi változások átvezetésével, a tényleges megvalósult állapotot feltüntető tervdokumentáció, továbbá a minőségi tanúsítványok és garanciajegyek.

A birtokbaadás és az utó-felülvizsgálati eljárás időpontja között jelentkező hibák, hiányosságok kijavítására a Megbízó értesítése alapján intézkedik. A Megbízó által bejelentett szavatossági és garanciális igényeket érvényesíti, a hiba kijavítását ellenőrzi.

1.5. Az utó-felülvizsgálati eljárással kapcsolatos bonyolítói feladatok:

A Megbízott megszervezi és lebonyolítja az utó-felülvizsgálati eljárást, arról jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti a feltárt hibákat és hiányosságokat.

A Megbízó utasításainak megfelelően intézkedik a hibák, hiányosságok kijavítására, ellenőrzi és igazolja azok megtörténtét. 

Előkészíti a vállalkozók által el nem ismert szavatossági és garanciális igények peres úton való érvényesítését, az esetleges peres eljárásban a Megbízó érdekében - külön díjazás nélkül - szükség szerint jogi képviselő útján is részt vesz (a Megbízóval előzetes egyeztetés alapján beavatkozóként, tanúként, egyéb szükséges és lehetséges módon).

2. Egyéb a beruházás megvalósulásának egészével kapcsolatos bonyolítói feladatok:
A beruházásról, annak teljes folyamata (előkészítés, megvalósítás) alatt a Megbízó részére szükség szerint, naprakész adatot szolgáltat, szükség szerint véleményez, javasol.

A Megbízott nyilvántartja, és a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kezeli a beruházással összefüggő szerződéseket.
III.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a beruházás lebonyolításához szükséges mindazon iratokat, dokumentumokat, melyek a Megbízott részére a feladatainak ellátásához szükséges.

2. A Megbízott köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a munka során készült dokumentumokat bizalmasan kezeli.

3. A Megbízott, tevékenységéről és a munka állásáról a Megbízót folyamatosan tájékoztatja a kooperációs jegyzőkönyv (igény szerinti összefoglalók, állásfoglalások, elemzések, javaslatok) megküldésével.
4. A Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. A Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást.

4.1. A Megbízó a Megbízott tevékenységéhez szükséges beruházói állásfoglalásokat és döntéseket az előterjesztés, illetve javaslat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül adja meg. Ezen előterjesztéseket, illetve javaslatokat a Megbízott köteles olyan időben előterjeszteni, hogy a Megbízó kötelezettségeinek késedelem nélkül eleget tudjon tenni.

4.2. Amennyiben a Megbízott - az ügy jellege, vagy más körülmény folytán - soron kívüli állásfoglalást, döntést kér, azt a Megbízó soron kívül, de legfeljebb 3 napon belül adja meg.
5. A Megbízott a beruházás kivitelezésével kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések, kooperációs értekezletek időpontjáról és tárgyáról a Megbízót minden esetben kellő időben, de legalább 5 nappal korábban köteles értesíteni a napirendben megjelölve azon kérdéseket, amelyekben várhatóan a Megbízó állásfoglalása szükséges. A Megbízott a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és azt a Megbízónak 3 munkanapon belül köteles megküldeni.
6. A Megbízott jelen szerződésben megnevezett közreműködőkön kívül külső szakértőt - saját költségén - csak a Megbízó előzetes tájékoztatása mellett vehet igénybe. A közreműködő tevékenységéről a Ptk. 475. §-a szerint felel.
7. A Megbízó jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekről a 4. ponton túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni.
8. A Megbízó jóváhagyásával megkötött vállalkozói szerződések szerint időben folyamatosan biztosítja a rendelkezésre álló források figyelembevételével, a Megbízottal és a kivitelezővel közösen meghatározott pénzügyi és időbeli ütemterve alapján, a beruházás pénzügyi fedezetét.
9. A Megbízó biztosítja a munkaterület átadási kötelezettség teljesítésének feltételeit, és jogszavatossággal tartozik azért, hogy a munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy joga ne akadályozza.

10. A Megbízó köteles intézkedéseit (adatszolgáltatás, véleményezés, döntés, állásfoglalás) érdemben úgy megtenni, hogy azzal a beruházás végrehajtását ne akadályozza.

A Megbízó kijelenti, hogy a teljes munkaterületet kivitelezésre rendelkezésre tudja bocsátani a közösen egyeztetett ütemterv szerint.

A Megbízott a munkaterületet a kivitelező részére átadja, és egyben eljár minden olyan kérdés vonatkozásában a Megbízó helyett, mely a munkaterület átadás-átvétel kapcsán felmerül.

11. A Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntéséről.

12. A Megbízó jogosult a jóváhagyott tervtől, illetve a megkötött szerződésektől eltérő igényét a Megbízotton keresztül érvényesíteni, ha annak szerződéses ár és határidő kihatásait elfogadja, pénzügyi fedezetét biztosítja, kivéve, ha azok a tervezési hibából erednek, vagy a Megbízott nem kellő alapossággal elvégzett felülvizsgálati tevékenységéből fakadnak.
13. A Megbízó jogosult a munkálatokat a megvalósítás bármely fázisában leállítani, azzal, hogy a leállítás, szünetelés szerződéses és pénzügyi következményeit magára vállalja.

14. A Megbízott a vállalkozótól átvett számlát 5 naptári napon belül ellenőrzi. Amennyiben a kifizetésnek akadálya van, azt visszaküldi a Vállalkozónak. A Megbízó a Megbízott által ellenőrzött és jóváhagyásra javasolt számlákat, azok elfogadása esetén, a Vállalkozó részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalja.
A számla késedelmes kiegyenlítéséből származó következmények a Megbízót terhelik.

Azonban a vállalkozói számla a Megbízó részére történő késedelmes továbbítása esetén a Megbízott az ebből eredő késedelmi kamatot viselni köteles.

IV.
HATÁRIDŐK

1. A Megbízott a felvonulási- és munkaterületet, a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő 3 munkanapon belül, munkavégzésre alkalmas állapotban átadja a vállalkozó, kivitelező részére.

2. Jelen szerződés teljesítetté válik, ha a Ptk. 405. §-ában meghatározott utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a szavatossági és garanciális igények érvényesítése megtörténik.

V.

LEBONYOLÍTÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljes körű ellátásáért összesen bruttó 1.440.000 Ft, azaz egymillió-négyszáznegyvenezer forint lebonyolítási díj illeti meg.

2. A díj a szerződés teljesítési határideje prognosztizált átalányár, amely magában foglalja az e szerződés ellátásával felmerülő valamennyi költséget is. A szerződő felek az átalányár fogalmával tisztában vannak.

3. A lebonyolítói díj ütemezése: a szerződés mellékletét képező számlázási ütemterv (1. sz. melléklet) szerint történik.

4. A Megbízó a Megbízott számláit azok kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalja.

VI.

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

1. A Megbízó a lebonyolítás körébe tartozó szerződések kötelezettjeivel szemben a szerződések tárgyát képező jognyilatkozatokat, intézkedéseket vagy önállóan vagy a Megbízott útján tesz.

2. A Megbízott kötelezi magát, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeire kockázati és felelősségbiztosítást köt, legkésőbb a szerződés megkötéséig és annak közjegyző által hitelesített másolatát a szerződéshez csatolja.

3. A beruházás megvalósításával kapcsolatos szerződések megszegéséből eredő igények érvényesítését, az esetlegesen felmerülő peres eljárások kivételével a Megbízott a Megbízó képviseletében és javára folytatja le.

4. Ha a Megbízott a munkavégzés során a tőle elvárható összes intézkedést megtette és ennek ellenére az ütemterv szerinti rész vagy véghatáridők teljesítésének elhúzódása várható, vagy a kivitelezés megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a Megbízott köteles a Megbízót írásban tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy megszakítás okát, valamint a késedelem előre látható időtartamát.
Kivitelezői késedelem vagy megszakítás esetén a Megbízó a Megbízottal történő konzultáció után meghatározza, illetve módosítja a beruházási ütemtervet, határidőt.

5. A műszaki átadás-átvételi eljárás teljesítését követő 60 napon belül a Megbízott köteles a megbízás lebonyolítására vonatkozó valamennyi, a teljes és megvalósult állapotot tartalmazó tervet és keletkezett iratot - iratjegyzékkel ellátva – a Megbízónak átadni.

6. A Megbízott szerződéses kötelezettsége az utó-felülvizsgálati eljáráson felmerült hiányosságok, valamint a garanciális és szavatossági igények érvényesítésével zárul. Az ezen időszakban keletkezett terv- és iratanyagot iratjegyzékkel ellátva köteles a Megbízónak az eljárás lezárásakor átadni.

7. A Megbízott a szerződés 2. sz. mellékletét képező ütemtervben foglalt Megbízottra vonatkozó határidőket betartja. Amennyiben ezen határidőkben késedelem következik be, de a késedelem oka nem a Megbízott tevékenységére vezethető vissza, úgy a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli.
VII.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. A felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül az V. fejezet rendelkezéseinek megsértése, valamint a II. fejezetben megjelölt megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása.

3. A szerződő felek mindegyike jogosult a szerződést másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes felmondás) 3 hónapos határidővel felmondani.
A Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni, illetve a Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-átvételében. Ez esetben a Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét végszámlában jogosult érvényesíteni.
4. A szerződés megszűnése esetén a díjazás, a felek közötti elszámolásra a Ptk.-nak a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak:


Megbízó részéről:

Wittinghoff Tamás, elnök





Egri Péter, irodavezető

Megbízott részéről:

2. A szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvastuk, közösen értelmeztük, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtuk.

Budaörs, 2006. október 3.

Megbízó





Megbízott
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