VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő,

másrészről, a 2006 szeptember 22-én indított gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás nyertese a

TAU-BAU Építőipari, Személyi és Gazdasági Szolgáltató Kft.

székhelye: 1085. Budapest, Üllői út 36. II. em. 10/a.

Telephelye: 1211. Budapest, Szabadkikötő út 2.

adószáma: 10454510-2-42

bankszámlaszáma: MKB 10300002-20198716-00003285

mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó

együttesen Felek

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.
A szerződés tárgya a Duna menti kerékpárút Érd – Százhalombatta közötti szakasz építési munkák kivitelezése.

2.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Duna menti kerékpárút Érd – Százhalombatta közötti szakasz építési munkáinak kivitelezését. A Vállalkozó által elvégzendő munkák terjedelmét és a kivitelezési munka tartalmának részletes meghatározását a közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentáció Kiviteli Terve határozza meg.

3.
Szerződő felek rögzítik, jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Megrendelő és az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) közötti támogatási szerződés aláírása. Megrendelő vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásának napjától számított 3 munkanapon belül értesíti a Vállalkozót jelen szerződés hatályba lépéséről. 


A munkaterületet a Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül átadja. 

4.
Teljesítési határidő

A Vállalkozó teljesítési határideje 2007. év május 31., amennyiben jelen szerződés 2007. január 15-ig hatályba lép. 


Amennyiben a hatályba lépés ideje 2007. január15. –hez képest eltolódik, úgy a teljesítési határidő a fenti határnaptól a tényleges hatályba lépés napjáig eltelt napok számával módosul.

5.
Az 1. és 2. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke (vállalkozási díj) a teljesítés időpontjára prognosztizált, rögzített (fix) ár:


Nettó ár:

128.799.715,-Ft

ÁFA 20%

25.759.943,-Ft


Bruttó ár:

154.559.658,-Ft, azaz


Százötvennégymillió – ötszázötvenkilencezer – hatszázötven-nyolc.- forint.

A munka ellenértékeként megadott rögzített ár, amelyhez tartozó műszaki tartalmat az Ajánlatételi Dokumentáció Kiviteli Terv kötete részletezi.

6.
A teljesítés igazolása, fizetési feltételek


6.1
Vállalkozó a szerződés teljesítése során az 50%-os készültség elérésekor, a műszaki ellenőr által igazoltan elvégzett munkákra, a Megrendelő által kiadandó rész-teljesítési igazolás birtokában egy rész-számla benyújtására jogosult, amelynek bruttó értéke legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 50%-a. A rész teljesítés-igazolás kiadásának feltétele, hogy a teljesítés-igazolás alapját képező vállalkozói felmérés tartalmilag és összegszerűen feleljen meg a tényleges készültségnek, a műszaki ellenőr ezt aláírásával igazolja (kollaudálja) és a Vállalkozó hitelt érdemlő bizonylatokkal tanúsítsa a beépített anyagok és szerkezetek minőségét, a hatályos szabványoknak való megfelelőségét.
Felek megállapodnak abban, hogy ahol a kiviteli tervek szabványra való hivatkozást nem tartalmaznak, ott a magyar szabványok szerinti előírásokat kell alkamazni.


6.2
A Vállalkozó készrejelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást hív össze, amelyről jegyzőkönyv készül. A sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyve alapján a Megrendelő kiadja a Vállalkozó részére a végső teljesítés-igazolást, amelynek birtokában a Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult. A végső teljesítés-igazolás kiadásának feltétele, hogy az Ajánlati Felhívás Dokumentációjában leírtak teljesüljenek.

6.3 A részteljesítés-igazolás és a végső teljesítés-igazolás a tényleges műszaki teljesítéseket tartalmazza helyszínenkénti (szakaszonkénti) és munkanemenkénti bontásban.

6.4 A Megrendelő előteljesítést, – a Vállalkozó erre vonatkozó írásos kezdeményezése alapján –, előzetes egyeztetés után fogad el.

6.5 A végszámlában a rész-számla összege, – amennyiben a Vállalkozó nyújtott be rész-számlát – elszámolandó.

6.6 A számlát 4 példányban kell a Megrendelő részére benyújtani.


6.7

A Vállalkozó a Next-Faktor Zrt-re (1053 Budapest, Szép u. 4.) engedményezi a számlái összegét, ennek megfelelően a Megrendelő a számla átvételétől számított 30 napon belül köteles a számla összegét a Next-Faktor Zrt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett 11500092-11030829 számú számlájára átutalni.


6.8
A végszámla benyújtásának feltétele a jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása a Magyar Kereskedelmi Bank Rt által kiadott Bank garancia formájában.

7.
Jótállás

7.1 A jótállási biztosíték értéke a bruttó vállalkozási díj 10%-a és lejárati határideje a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 12 hónap.
7.2 Ha a hibafelelősség (jótállási) időszak lejártáig Vállalkozó szerződésszegést követ el, vagy nem tesz eleget jótállási kötelezettségeinek a Megrendelő erre vonatkozó előzetes értesítésében megadott határidőre, Megrendelő jogosult a biztosíték, hibaelhárítással arányos részét igénybe venni és abból a felmerült költségeit, és/vagy kárát megtéríteni. A biztosíték lehívása nem jelenti az esetlegesen felmerülő további kárigények érvényesítésének jogvesztését.

8.
Helyszíni kivitelezés, a kivitelezési munka minősége


8.1
A Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles megnevezni a létesítmény felelős műszaki vezetőjét, és a kivitelezési munka megkezdése előtt megtenni a szükséges hatósági bejelentéseket.


8.2
A Megrendelő a kivitelezéshez megrendelői szolgáltatásokat nem nyújt, a közművek igénybevételére a Vállalkozónak a szolgáltatóval történő megegyezésével kerülhet sor.


8.3
A Vállalkozó a munkálatok elvégzését első osztályú minőségben vállalja, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést garantál.



A minősítéshez vizsgálati jegyzőkönyve(ke)t a Megrendelő csak olyan laboratóriumoktól fogad el, amely a KHVM Közúti Főosztály 555.681/1995. számú, a „Közúti vizsgáló laboratóriumok vizsgálati megbízhatóságának ellenőrzési rendszerében részt vett és megfelelt laboratóriumokról” című, a munkavégzés évére érvényes jegyzéken szerepelnek, és valamennyi szükséges vizsgálat fajtához rendelkezik akkreditációval.


8.4
Amennyiben a munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, a Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult mást megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó terhére érvényesítheti, illetve a költségnek megfelelő összeget a következő esedékes számlájában levonással érvényesítheti.


8.5
Amennyiben valamely munka minősége nem elégíti ki a követelményeket, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez.


8.6
A munka csökkentett értékének megállapításánál az érintett építményrész vagy szerkezet teljes ellenértéke a minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve osztályba sorolható munka II. o. teljesítése esetén 10 %-kal, III.o. esetén 25 %-kal csökken az ellenérték. Az esetleges minőségi értékcsökkentés árengedmény formájában kerül elszámolásra.


8.7
Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minőségét. Ennek előkészítésére a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles elkészíteni és Megrendelő képviselőjének átadni a szerződés tárgyára vonatkozó Mintavételi és Minősítési tervet.


8.8
Vállalkozó – minőségi vita esetén – a minőséget minőségtanúsítási joggal rendelkező laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.


8.9
A benyújtott rész-teljesítés írásos igazolása nem jelent Megrendelői átvételt, és nem zárja ki Megrendelő utólagos minőségi követeléseit. A teljes létesítmény Megrendelői átvétele az átadás-átvételi eljárás keretén belül történik.

9.
A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni – az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM rendeletnek megfelelően – és azt a szerződés teljes időtartama alatt a helyszínen, elérhető helyen tartani. Az építési naplóban az egyes kivitelezési egységekre (részprojektek, vagy szakaszok) vonatkozó bejegyzések egyértelműen elkülönítve kell, hogy szerepeljenek.

10.
Megrendelő képviselője:



Orosz Mátyás


Címe, telefonszáma: 
2040 Budaörs, Szabadság út 134





Tel: 23-447-848


Megrendelő szerződés teljesítésével megbízott képviselője:


ÉGSZI-Senior Kft., nevesítve: Földi Győző


Címe, telefonszáma: 
1096 Budapest, Thaly K. u. 16-18. 





Tel: 06-1-215-7290;
06-30-294-1591

Megrendelő illetve képviselője a nevében eljáró műszaki ellenőrök nevét az építési naplóban rögzíti.


Vállalkozó képviselője: 


Réti Zoltán


Címe, telefonszáma: 1211. Budapest, Szabadkikötő út 2.


Telefon: 425-0422; 
06-30-941-5131


Vállalkozónak a szerződés teljesítésével megbízott képviselője:


Rasztovich Péter


Címe, telefonszáma: 1211. Budapest, Szabadkikötő út 2.


Telefon: 06-30-586-243

11.
A munkaterület ellenőrzésére az alábbiak vonatkoznak:


11.1
Az építési területek elkerítéséről, őrzéséről és mindennemű védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia.


11.2
Vállalkozó köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi és tűzrendészeti előírást betartani, különös tekintettel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletre „Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” és különös figyelmet kell fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény előírásainak betartására. A kivitelezéssel kapcsolatos építészrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.

11.3
A munkahelyen és a Vállalkozó által igénybevett területeken a forgalomirányítás, figyelmeztető és jelző táblák elhelyezése Vállalkozó feladata.


11.4
Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az építéshelyre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. Ennek érdekében Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, szabványokat (utasításokat, irányelveket), illetve szükség esetén azokat a kivitelezési munka megkezdése előtt be kell szerezni.


11.5
Az eltakarásra kerülő munkák elkészültét Megrendelő képviselője a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése alapján ellenőrzi. Eltakarni csak Megrendelő képviselője hozzájárulása után lehet. A hozzájárulás nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelőssége alól.


11.6
Vállalkozó munkavégzését Megrendelő bármikor ellenőrizheti, észrevételeit köteles írásban rögzíteni az építési naplóban, amelyet megerősíthet jegyzőkönyvben, levélben, vagy telefaxon. Amennyiben a Megrendelő azt tapasztalja, hogy észrevétele ellenére Vállalkozó dolgozói megsértik a munka- és tűzvédelmi előírásokat, megtilthatja a szabályt sértők belépését a Megrendelő területére. Élet és vagyonbiztonság megsértése, illetve veszélyeztetése esetén Megrendelő a munkát azonnali hatállyal leállíthatja.


11.7
Vállalkozó a munkát – Megrendelő egyidejű értesítése mellett – azonnal abbahagyhatja, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozói életére vagy egészségére.


11.8
Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában olyan körülmény merül fel, amely a határidőt veszélyezteti vagy a tervtől eltérő műszaki megoldást eredményezhet.


11.9
Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles olyan – legalább heti bontású – részletes ütemtervet készíteni, és a Megrendelő részére átnyújtani, amely alapján az egyes munkarészek és határidők jól ellenőrizhetők és azt folyamatosan aktualizálni, és a Megrendelő képviselőjével jóváhagyatni. 



Az ütemterv jóváhagyása nem mentesíti Vállalkozót az esetleges határidő késedelem felelőssége alól.


11.10
Vállalkozó köteles a munkába bevont összes személy és vállalkozó tevékenységét összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket.


11.11
A felvonulási és tároló helyek tervezett megoldását Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni. A felvonulási és ideiglenes építmények és helyek kialakítása, őrzése és megóvása Vállalkozó feladata és költsége. A felvonulási és építési energiaköltségek ugyancsak a Vállalkozó költségei, azok a vállalkozási díjban értendők, és a Vállalkozót terhelik.


11.12
Vállalkozó köteles konténerbe gyűjteni és folyamatosan elszállítani a munkák során keletkező törmeléket, hulladékot.


11.13
Vállalkozónak a munkaterület átadás időpontjáig a szerződés összegével azonos összegre és a munkavégzés szerződés szerinti teljes időtartamára teljes körű építés-szerelés biztosítási szerződést (CAR) kell kötnie. A szerződést és az időszakos fizetési igazolások bizonylatát a Megrendelő képviselője részére be kell mutatnia.


11.14
Ha Megrendelő területén vagy a munkavégzés során más területen Vállalkozó vagy a vele szerződésben álló vállalkozók, beszállítók kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak minden következménye Vállalkozót terheli.


11.15
Vállalkozónak kerülnie kell a környezetszennyezését, az általa esetlegesen beszennyezett területet megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.

12.
A Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez csak a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozót foglalkoztathat, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.


12.l
A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.


12.2
A Vállalkozó garantálja, hogy az általa a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozóin kívül másokkal nem köt szerződést, illetve másoknak nem ad megbízást.


12.3
A bevont alvállalkozók személyében történő változtatást csak kivételes esetben és indokoltan, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával lehet végrehajtani.


12.4
Az alvállalkozó a fentieken kívüli további alvállalkozót nem foglalkoztathat.

13.
A szerződés szerinti munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakhatósági engedélyek megszerzése a Megrendelő feladata. Az ezzel kapcsolatos esetleges vitákból eredő jogkövetkezmények a Megrendelőt terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges hatósági intézkedésekből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.

14.
Az ajánlati dokumentációban nem szereplő, de műszaki szükségességből, eredő olyan pótmunkákat, amelyek az ajánlatadási időszakban nem voltak előreláthatók és műszakilag szükségesek, csak a Megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli (naplóbejegyzés vagy levél útján közölt) jóváhagyásával, kalkuláció benyújtásával és annak elfogadásával lehet végezni.

15.
A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és első osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

16.
A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 10 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.


A műszaki átadás megkezdése előtt 3 nappal a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőségi igazolását, a mintavételi és minősítési tervben megadott és a Vállalkozó által elvégzett, illetve elvégeztetett vizsgálatok jegyzőkönyveit, valamint a megvalósulási tervdokumentációt 5 példányban.


16.1
A műszaki átadás megkezdéséig Vállalkozónak le kell bonyolítania a hatósági szemléket, a hatósági kikötések teljesítésével, mérésekkel, vizsgálatokkal - melyek eredménye kielégítő -, és ezek bizonylatait az átadási dokumentációhoz mellékelni kell.


16.2
Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.

16.3
A szerződés 4. pontja szerinti befejezési határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az átadás-átvételi eljárás, annak megkezdése után 30 napon belül sikeresen lezárul.

17.
A Vállalkozó az elvégzett munkákra a Ptk 248. § (1) szerint 60 hónap jótállási-, és a Ptk 305. § - 311. § szerinti, továbbá az "egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről" szóló 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet alapján, a rendelet szerinti szerkezeti elemekre (és berendezésekre) a jogszabályban előírt idejű - szavatossági kötelezettséget vállal.


17.1
A szerződés teljesítése során a beépített anyagoknál, berendezéseknél a vonatkozó hazai szabványok szerinti követelményeket be kell tartani.


17.2
A Vállalkozó által vállalt jótállási időn belül előforduló hibákat Vállalkozó köteles a Megrendelő által előírt időn belül kijavítani.


17.3
Amennyiben Vállalkozó a 17.2 pontban foglaltaknak nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hibákat más vállalkozóval elvégeztetni Vállalkozó terhére.


17.4
Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást Megrendelő képviselője hívja össze és meghívójához mellékeli az általa összeállított hibajegyzéket. A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a 17.2 pontban leírtak vonatkoznak.

18.
A Vállalkozó jótállási kötelezettsége biztosítékaként a vállalási bruttó ár 10 %-ának értékében, a jótállás első évére biztosítékot nyújt. A biztosítékot legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg átadja. A biztosíték átadása a végszámla benyújtásának feltétele.

19.
Az építési napló nem, vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó a megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a megrendelői utasítás írásban, a szerződésnek megfelelő formában történt.

20.
A kivitelezés során a felek kötelesek együttműködni. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. 

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, költségeit, határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre.


20.1
Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. Írásbeli megerősítésnek minősül a levélen kívül, a telefaxon, a telexen, és a távirati úton megtett nyilatkozat is.


20.2
Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

21.
Amelyik fél a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bebizonyítható, hogy a szerződés teljesítése érdekében mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható, tehát vétlen a szerződés megszegésében.


21.1
A szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződéses igények érvényesítéséről.


21.2
A szerződésszegő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibásan teljesít.


21.3
A kötbér az ellenszolgáltatás után jár. Alapja



– késedelem esetén a késedelem időtartama,


– hibás teljesítés esetén a hibás rész-teljesítés ellenértéke.


21.4
A kötbér mértéke:



– késedelem esetén: 

50.000 .Ft/nap, 



– hibás teljesítéskor: a hibás részteljesítés értékének 15 %-a.


21.5
Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg árengedmény formájában történő elszámolása az esedékes számlákban.


21.6
Megrendelő – a Vállalkozó hibájából bekövetkező – 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

22.
Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését bármikor felfüggeszteni. Vállalkozó kötelessége ebben az esetben


-
azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,


-
felfüggeszteni a beszerzéseket és további megrendeléseket,


-
sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért olymódon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek Megrendelő számára,


-
minden más intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet a felfüggesztéssel járó költségeket,


-
megtenni az intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására,


A szerződés felfüggesztéséért a Vállalkozót a Ptk 339. § alapján kártalanítani kell. A felfüggesztés megszüntetésekor Vállalkozó köteles a munkát folytatni az újratárgyalt feltételek figyelembevételével.

23.
Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben felbontani, amennyiben a Vállalkozó

-
olyan munkát végez, ami nem elégíti ki a szerződés követelményeit,


-
olyan alvállalkozót foglalkoztat, melyet nem hagyatott jóvá a Megrendelővel, munkavállalói, illetve alvállalkozói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak,


-
a kivitelezési munka annyira nem mutat előrehaladást, hogy a Megrendelő szerint veszélybe kerül a szerződés határidőre történő teljesítése.


Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie Vállalkozóval, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint annak indokait.

24.
Mulasztás miatti felbontás után Vállalkozó kötelessége


-
azonnal beszüntetni a munkát és leállítani a beszerzéseket az értesítésben kiadott napon és terjedelemben,


-
minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a Megrendelőnek, melyet Vállalkozó beszerzett az adott munkához. 


-
együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák elrendezésében, így a károk mérséklése.

25.
Továbbra is a szerződés szerint kell eljárni a szerződés azon részére, amelyre nem vonatkozik a felbontás és felfüggesztés.

26.
Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben vagy egészben, minden jogi eljárás mellőzésével, ha a Vállalkozó csődbe megy vagy csődeljárási bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési jogát.

27.
Felek a szerződésből eredő jogvita esetén a Megrendelő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

28.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

29.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás – Megrendelő vagy Vállalkozó által készített – összes dokumentuma.

30.
Jelen szerződés az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósággal (UKIG) az e szerződés szerinti munkára vonatkozó támogatási szerződés megkötésének napjától lép hatályba. A Megrendelő a szerződés hatálybalépéséről, annak megvalósulását követő 3 munkanapon belül a Vállalkozót értesíteni, és munkaterületet a Vállalkozó részére a 3. pont szerinti időben átadni köteles.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Budaörs, 2007. január 9.
.......................................................

........................................................



Megrendelő





Vállalkozó
A szerződésben foglaltakat tudomásul veszem, a munkaterület átadásáról a szerződés 3. pontjában foglalt időben gondoskodom.



Érd MJ Város

 Százhalombatta Város



polgármestere

polgármestere

PAGE  
2

